

สัญญาจ้างทั่วไป

สัญญาเลขที่ ๐๕/๒๕๖๑

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน ตำบล/แขวง ตำนาน อำเภอ/เขต เมือง พัทลุง จังหวัด พัทลุง เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน โดย นายสมปอง ช่วยเนียม ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดทุ่งยาวการค้าซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพัทลุง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๕ หมู่ ๗ ตำบล/แขวง โคกชะงาย อำเภอ/เขต เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง โดยนางสาวฉัตรศิริ ล่องแพ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพัทลุง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ ความจุ ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๙ บ้านขาคิม ตำบลตำนานองค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ หมู่ที่ ๙ บ้านขาคิม ตำบล/แขวง ตำนาน อำเภอ/เขต เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคาของห้างฯ	จำนวน ๒ หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง	จำนวน ๑๒ หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ใบสำคัญการจดทะเบียนการค้า	จำนวน ๑ หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวน ๑ หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ หนังสือรับรองจดทะเบียน	จำนวน ๕ หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ หนังสือรับรองผลงาน	จำนวน ๑ หน้า
๒.๗ ผนวก ๗ แบบแปลนโครงการฯ	จำนวน ๒๖ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางสมปอง ช่วยเนียม)

ตรวจสอบแล้ว

(นายภุชญา นากระวีโรจน์)
นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวฉัตรศิริ ล่องแพ)



ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพัทลุง เป็นจำนวนเงิน ๒๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็น หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตาม สัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๐๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองหมื่น บาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๖๒,๙๙๐.๖๕ บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทหกสิบห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ ปฏิบัติงาน เเจาะสำรวจดินและส่งผลการทดสอบดินแล้วเสร็จ งานปรับระดับพื้นที่แล้วเสร็จ วางผังบริเวณตอกเสาเข็ม จำนวน ๔๓ ต้น แล้วเสร็จ งานฐานรากพื้น เสาบ่อพักน้ำโส ฐานรากถึงตกตะกอน ถึงเก็บน้ำโส ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ ปฏิบัติงาน ทำงานหลังคาและโครงหลังคาเหล็กอาคารควบคุมการผลิตแล้วเสร็จ งานผนังและงานตกแต่งผิวผนังอาคารควบคุม การผลิตแล้วเสร็จ งานตกแต่งผิวพื้นอาคารควบคุมการผลิตแล้วเสร็จ งานฝ้าเพดานอาคารควบคุมการผลิตแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๔๗,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบัติงาน วางถังตะกอนแล้วเสร็จ งานวางถังระบกรองและระบบถังประปาแล้วเสร็จ งานหลังคาและโครงหลังคา เหล็กงานอาคารควบคุมการผลิต ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑

งวดสุดท้ายเป็นเงิน ๑,๖๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่า กำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมปอง ช้วยเนียม)

ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉัตรศิริ ล่องแพ)

(นายกฤษฎา นาคะวิโรจน์)
นิติกรชำนาญการ



ข้อ ๖. ความรับผิดชอบ ในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่ มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี ๐ เดือน นับถัด จาก วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือ เสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่อง ของผู้รับจ้าง อันเกิดจาก การ ใช้วัสดุ ที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มันเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้าง จะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็น ที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าว ภายใน กำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง หรือ ไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้าง กำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความ ยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนี้ไม่เป็น เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความ ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่าง งานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงานผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจ จากผู้รับจ้างคำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับ จ้างการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างการเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุม งานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และ ผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้ รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณี อันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิด เพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน เท่านั้น



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมพงษ์) ช่วยเนียม

ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวฉัตรศิริ ล่องแพ)

(นายฤทธิ นาคะวิโรจน์)
นิติกรชำนาญการ



ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหาย ที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงานผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกัน ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงาน ในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ ในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุ ขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไป แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมบัติ ช่างเนียม)

ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวฉัตรศิริ ล่องแพ)

(นายกฤษฎา นาคะวิโรจน์)
นิติกรชำนาญการ



อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามข้อ ๒๑ ต่อไป

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น อัตราร้อยละ ๐.๑ (๐.๑ %) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมิตินี้ใช้เครื่องใช้การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราว สำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญา นี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวน เงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมบ่ง ช่วยเนียม)

ตรวจสอบแล้ว

Mr. [Signature]

นาย [Signature]
[Signature]

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวฉัตรศิริ ล่องแพ)



ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนหรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ

๑๙.๑ ในกรณีที่ข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด

๑๙.๒ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียวเป็นผู้ชี้ขาดการระงับข้อพิพาทให้กระทำโดยอนุญาโตตุลาการ ๒ คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะทำหนังสือแสดงเจตนาจะให้มีอนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทและระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแต่งตั้งส่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจากนั้น ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งจะต้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สอง ถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองคนดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงับข้อพิพาทนั้นได้ให้อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนร่วมกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับจากวันที่ไม่สามารถตกลงกัน ผู้ชี้ขาดดังกล่าวจะพิจารณาระงับข้อพิพาทต่อไป กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้ถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม หรือตามข้อบังคับอื่นที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ และให้กระทำในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการดำเนินกระบวนการพิจารณา

๑๙.๓ ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนหรือในกรณีที่อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนไม่สามารถตกลงกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิร้องขอต่อศาลแพ่งเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้แล้วแต่กรณี

๑๙.๔ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือของอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดแล้วแต่กรณี ให้ถือเป็นเด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา

๑๙.๕ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนและออกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาฝ่ายละครั้ง ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือมีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด ให้อนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดเป็นผู้กำหนดค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดคนเดียว แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๐. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมบึง ช่วยเนียม)

ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวฉัตรศิริ ล่องแพ)

(นายสมบึง ช่วยเนียม)
วิศวกร ชำนาญการ



ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบติดอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๑. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญา หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

- ๒๒.๑ ช่างโยธา
- ๒๒.๒ ช่างก่อสร้าง
- ๒๒.๓ ช่างสำรวจ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมปอง ขวัญนิยม)

ตรวจสอบแล้ว

(นายฤกษ์ นาคะวิโรจน์)
นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวฉัตรศิริ ล่องแพ)



ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือ ผู้มีคุณวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมปอง ช่วยเนียม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวฉัตรศิริ ล่องแพ)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสุกัญญา จันทร์แย้ม)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวบุษกร เมืองสง)

เลขที่โครงการ ๖๐๑๑๗๒๓๕๗๘๓
เลขคู่สัญญา ๖๐๑๒๐๕๐๔๑๙๐๗

.....
(นายกฤษฎา นาคะวิโรจน์)
นิติกรชำนาญการ

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลตำนาน

๑. ข้าพเจ้า พงษ์ยาวการคำ เลขที่ ๔๕ หมู่ที่ ๗ ตำบล โคกชะงาย อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง รหัสไปรษณีย์ ๙๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๙๙๓๕๔๙๖๖๗ โดย นายธีรพงษ์ คงแก้วขาว ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๐๓/๒๕๖๑ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ ความจุ ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๙ บ้านขาคีม ตำบลตำนาคองค์การบริหารส่วนตำบลตำนาคองค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่ง เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนยันอยู่เป็นระยะเวลา ๔๕ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนตำบล ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า
รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ
องค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้รับไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนตำบล
 รับผิดชอบการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่
 องค์การบริหารส่วนตำบล และ องค์การบริหารส่วนตำบล มีสิทธิจะให้ผู้เสนอการรายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้
 หรือองค์การบริหารส่วนตำบล อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้ _____

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนตำบล มีความผิดที่รับค่าเช่าเนื้อหรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เช่าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งการ
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....(ลงชื่อผู้ว่าจ้าง)
(นายคุณทอง ขวัญนิยม) (นางสาวกนกศิริ ลอแสง)
(ลงชื่อ).....
กรรมการ (นายคุณทอง ขวัญนิยม)
กรรมการ (นางสาวกนกศิริ ลอแสง)

เสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทวิทยุธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายธีรพงษ์ คงแก้วขาว)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6012160014500

รหัสอ้างอิง OTP hBhP

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๙๓๓๕๓๘๐๐๐๐๔๔



(ลงชื่อ).....
(นางสาวฉัตรศิริ ล่องแพ)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

ตรวจสอบแล้ว

นายกฤษฏา นาคะวิโรจน์
นิติกรชำนาญการ



กรมทะเบียนการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าราชการจังหวัด
(นายสมพงษ์ รวยนิยม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับแจ้ง
(นางสาวศิริพร อึ้งแซ)

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห่วงยาวการค้า

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุดร

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2538

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(ลงชื่อ).....ออกให้ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2538

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ



นายธีรพงษ์ คงแก้วขาว

ตรวจสอบแล้ว

(นางกฤษณา นาคะวิโรจน์)
นิติกรชำนาญการ

.....
.....

.....
.....

ที่ พท. 001529



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพัทลุง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ พท. 001529

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2559
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น
ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน
ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



ผู้ว่าจ้าง



ผู้รับจ้าง

(นางสาวปอง ขวณเนียม)

(นางสาวศิริกร ศรีทอง)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ



นายธีรพงษ์ คงแก้วขาว



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 08:25 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ตรวจสอบแล้ว

(นายกฤษฎา นาคะวิโรจน์)
นิติกรชำนาญการ

ที่ พท. 001529



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพัทลุง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง หนังสือรับรอง

(นายทอง ขวัญนิม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวกนกศิริ ลองแพ)

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2538 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0933538000044

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงยาวการค้า

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายธีรพงษ์ คงแก้วขาว

จำนวน

2. นางประกายวรรณ คงแก้วขาว

จำนวน

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายธีรพงษ์ คงแก้วขาว/

4. ชื่อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 45 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 281 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 32 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น

โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตราสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเป็นสำคัญ



นายธีรพงษ์ คงแก้วขาว

ออกให้ ณ วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560



คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 08:25 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Department of Business Development

Ministry of Commerce

Tel. 02 528 7600

Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ตรวจสอบแล้ว

(นายอานนท์ นาคะวิโรจน์)
ปลัดกร จ.พัทลุง

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ตีกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสืบทอดหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ในท้องถิ่น
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นพี่เลี้ยงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
- (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยาแก๊สสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (18) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- (21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(ลงชื่อ)..... นายธีรพงษ์ คงแก้วขาว
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Department of Business Development

(ลงชื่อ)..... Ministry of Commerce



กรรมการ

Creative Services

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 08:25 น.

Ins. 02 528 7800



(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นางสาวณิศา หอมแสง)

ตรวจสอบแล้ว

(นายกฤษฎา นาคะวิโรจน์)
วิศวกร ชำนาญการ



.....
(1971) (1972)

.....
(1971) (1972)

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 32 ข้อ ดังนี้

(22) ประกอบกิจการค้าให้วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในกบวคส์ โรง เครื่องมือช่าง
ทุกประเภท ตู้ เครื่องมือพาหนะ เครื่องตกแต่งภายในรถทุกชนิด และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก

(23) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม ตั้งห้ามเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

(24) ปรระกณภิกขวรรคัง เตน ภิน ภร ภท ภร ฆ ตุภัง

(25) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานใส่ปูนซีเมนต์ โรงงานดัดตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิก และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดลว โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระดาษ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ผ้าลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อคอนกรีต โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานหึงกะสี โรงงานวิกรมกะหล่ำหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานผลิตประกอบรถยนต์

(26) ปรกอบกิจกิจการสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษา ตรวจสอบ
 จัดคิด พ่นยาแก้น้สนิม สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์
 ที่องกรณ์วิเศษทุกประเภท

(27) ประเภทกิจการค้าขาย วัสดุ อาหารแห้ง อาหาร เครื่องเรือน เครื่องเครื่องปรุง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม ยา เภสัชภัณฑ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

(สองข้อ)

๗๖๗๗๖

(ลงชื่อ)

บริษัท

(นางสมพงษ์ / ขวณเนน)

(นางสาวกนิษฐิ์ ล่องแพ)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

นางสาว.....

ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....เอก.....กรรมการ



นายธีรพงษ์ คงแก้วขาว

ตรวจสอบแล้ว

(นายกฤษฎา นาคะวิโรจน์)
 นิติกรชำนาญการ

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วนสามัญ กี่ ปี 32 ข้อ ดังนี้

(28) ประกอบกิจการค้าข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันเส้น แป้ง ผลิตภัณฑ์มันเส้น แป้ง ข้าวโพด วา ถั่ว พริกไทย ปอ มัน ฝ้าย เครื่อง กระจก ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร แก้ว สัตว์ เขา สัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ ขาและ น้ตาล ยา เรายสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด

(29) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิด และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเกษตรกรรม เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

(30) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์

(31) ประกอบกิจการค้าบริการ และป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม ยา ยารักษาโรค และสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์

(32) ประกอบกิจการให้เช่ารถบรรทุก และยานพาหนะทุกชนิด

(ลงชื่อ)

ผู้ร่าง

(นายสมพงษ์ ราชเนียม)

(ลงชื่อ)

ผู้ร่าง

(นางสาวศิริพร ลองแพ)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ



นายธีรพงษ์ คงแก้วขาว

ตรวจสอบแล้ว

ท.ม. ๒๒๒๓

(นายสุภา นาคะวิโรจน์)
นิติกรชำนาญการ



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 08:25 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

.....
.....

.....
.....

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the upper right corner of the page.

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the lower right corner of the page.

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 9 บ้านขาคิม ตำบลตำนาน

องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน

แบบเลขที่

จำนวน 25 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 11 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	3,027,686.89	1.3024	3,943,259.40	Factor F
2	งานทาง			-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
4	งานที่ไม่รวม Factor F (ครุภัณฑ์)	68,363.00	1.0700	73,148.41	- เงินประกันผลงาน 0%
	ป้ายโครงการ	3,500.00		3,500.00	- พื้นที่ฝนตกชุก 1
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		4,019,907.81	
		คิดเป็นเงินประมาณ		4,019,907.81	
(ตัวอักษร)		(สี่ล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)			

ราคาที่ได้รับจ้างเสนอ 4,020,000.- บาท

ราคาที่กำหนดราคากลาง 4,028,000.-บาท

ราคาที่ประเมินได้ 4,019,907.81.- บาท

คิดเป็นร้อยละ 99.80

(สี่ล้านสองหมื่นบาทถ้วน)

(สี่ล้านสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

(สี่ล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมพงษ์ รวยเนียม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวกนกพร ห่อแหม)

ตรวจสอบแล้ว

(นายกฤษฎา นาคะวิโรจน์)
นิติกรชำนาญการ

เจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน อำเภอมืองพทุลลิ่ง จัองหวัดพทุลลิ่ง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่								
	อัตราผลิต 10,000 ลิตร/ชม.								
1	งานฐานรากระบบการผลิต								
1.1	งานปรับพื้นที่								
	- งานปรับพื้นที่	63.00	ตร.ม.						
	- งานขุดดินและถมคืน	66.00	ลบ.ม.			19.96	1,257.48	1,257.48	
	- ดินถม / ดินลูกรัง	150.00	ลบ.ม.			124.75	8,233.50	8,233.50	
								34,975.50	
1.2	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- ทราดยาบรองพื้น	3.50	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.00	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	12.00	ลบ.ม.						
	- แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป	16.00	ตร.ม.						
	- Hand PVC Water Stop ขนาด 12"	1.00	ม้วน						
1.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 6 SR 24	48.84	กก.						
				24.35	1,189.25	4.09	199.76	1,389.01	

๑๕๖

(นายวิชาญ น้อยคำ)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

รายการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 9 บ้านขี้คิม ตำบลบ้าน อำเภอมือง จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.บ้าน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

ตามแบบ เลขที่ แบบ ปร.4 แผ่นที่

เจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน อำเภอมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก RB 9 SR 24	168.66	กก.	23.15	3,904.48	4.09	689.82	4,594.30	
	- เหล็ก DB 12 SD 30	15.54	กก.	21.09	327.74	3.29	51.13	378.87	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป wire mash ๑ 4 มม. @ 0.20 ม.	49.00	ตร.ม.	31.93	1,564.57	4.99	244.51	1,809.08	
	- ลวดผูกเหล็ก	58.00	ตัน	37.30	2,163.40		-	2,163.40	
1.4	งานไม้แบบ				-		-	-	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	70.00	ตร.ม.	399.20	27,944.00	132.73	9,291.10	37,235.10	
	- ไม้ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	25.00	ตร.ม.	299.40	7,485.00		-	7,485.00	
	- ตะปู	20.00	กก.	35.74	714.80		-	714.80	
1.5	งานผนังและผิวพื้น/ผนัง/ผนัง				-		-	-	
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น(อิฐแดง4รู ท้องตลาด)	5.00	ตร.ม.	195.60	978.00	88.82	444.10	1,422.10	
	- ผนังฉาบฉมัน	59.00	ตร.ม.	65.86	3,885.74	86.82	5,122.38	9,008.12	
1.6	งานเสาเข็ม				-		-	-	
	- เสาเข็มรับน้ำหนักปลอกถักไม่น้อยกว่า 6 ตัน/ตัน	43.00	ตัน	1,197.60	51,496.80	175.64	7,552.52	59,049.32	
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม	43.00	ตัน		-	159.68	6,866.24	6,866.24	
	รวมงานข้อที่ 1				(จริง)			231,025.67	
2	งานอาคารควบคุมงานผลิต								
2.1	งานหลังคาและโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- กระเบื้องหลังคากระเบื้องลอนคู่	25.00	ตร.ม.	99.80	2,495.00	44.91	1,122.75	3,617.75	
	- ครอบข้างกระเบื้องลอนคู่	10.00	ม.	39.17	391.70	22.45	224.50	616.20	

รายการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดให้รวมจุ 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 9 บ้านขาคิม ตำบลตำนาน องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

ตามแบบ เลขที่ แบบ ปร.4 แผ่นที่

เจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ปิดลอนไม้เนื้อแข็งขนาด 1"x6"	20.00	ม.	83.83	1,676.60	46.90	938.00	2,614.60	
	- ปิดลอนไม้เนื้อแข็งขนาด 1"x8"	20.00	ม.	111.77	2,235.40	46.90	938.00	3,173.40	
	- ไม้อุดหัวจันทัน 1 1/2"x3"	5.00	ม.	53.89	269.45		-	269.45	
	- ไม้อุดหัวแป 1 1/2"x3"	7.00	ม.	53.89	377.23		-	377.23	
	- เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.	147.00	กก.	22.65	3,329.55	9.98	1,467.06	4,796.61	
	- เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	117.50	กก.	22.62	2,657.85	9.98	1,172.65	3,830.50	
	- เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	61.46	กก.	20.98	1,289.43	9.98	613.37	1,902.80	
	- เหล็กกล่อง 4"x4"x3.2 มม.	114.24	กก.	32.31	3,691.09	9.98	1,140.12	4,831.21	
	- แผ่น plate 125x125x6.0 มม.	400.00	ม.²	44.91	179.64	9.98	39.92	219.56	
2.2	งานตกแต่งผิวพื้น				-		-	-	
	- พื้น คสล.ขัดหยาบ	16.00	ตร.ม.	29.94	479.04	60.87	973.92	1,452.96	
2.3	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง				-		-	-	
	- ผนังก่ออิฐบล๊อค	40.00	ตร.ม.	112.77	4,510.80	79.84	3,193.60	7,704.40	
	- ผนังผิวฉาบปูนเรียบ	80.00	ตร.ม.	49.90	3,992.00	81.83	6,546.40	10,538.40	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	-	ตร.ม.		-		-	-	
	- งานเสาเอ็น+ทับหลัง	28.00	ม.	78.84	2,207.52	43.91	1,229.48	3,437.00	
2.4	งานฝ้าเพดาน				-		-	-	

ตรวจจดยกแล้ว
นายเกษม นาคะวิริยะ
นายก อบจ. นาคะวิริยะ
นายก อบจ. นาคะวิริยะ

รายการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก งบประมาณ 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 9 บ้านขาคิม ตำบลบ้าน อําเภอมือง จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.บ้าน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

ตามแบบ เลขที่ แบบ ปร.4 แผ่นที่

เจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน อําเภอมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าเพดานยิบบอร์ด	16.00	ตร.ม.	169.66	2,714.56	74.85	1,197.60	3,912.16	
	- ฝ้าเพดานแผ่นเรียบ	9.00	ตร.ม.	299.40	2,694.60	96.80	871.20	3,565.80	
2.5	งานประตู-หน้าต่าง				-		-	-	
	- D1 บานไม้เปิดคู่(พร้อมวงกบ)	1.00		6,257.46	6,257.46	788.42	788.42	7,045.88	
	- W1 หน้าต่างบานกลัด 3 ช่องบาน(พร้อมวงกบ)	2.00		3,493.00	6,986.00	648.70	1,297.40	8,283.40	
2.6	งานทาสี				-		-	-	
	- สีรองพื้นกันสนิม โครงสร้างเหล็กหลังคา	25.00	ตร.ม.	62.87	1,571.75	34.93	873.25	2,445.00	
	- สีน้ำมัน โครงสร้างเหล็ก(หลังคาขาคิม ออเน)	25.00	ตร.ม.	62.87	1,571.75	37.92	948.00	2,519.75	
	- สีน้ำทาสีภายนอก	40.00	ตร.ม.	42.91	1,716.40	33.93	1,357.20	3,073.60	
	- สีน้ำทาสีภายใน	40.00	ตร.ม.	28.94	1,157.60	29.94	1,197.60	2,355.20	
2.7	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	- โคมไฟหลอดฟลูออโรสเซนต์ 1x36 วัตต์ ขาสับริง	1.00	ชุด	349.30	349.30	114.77	114.77	464.07	
	- โคมไฟหลอดฟลูออโรสเซนต์ 1x18 วัตต์ ขาสับริง	3.00	ชุด	149.70	449.10	114.77	344.31	793.41	
	- สวิตช์เปิด-ปิด แบบฝังบล็อกพลาสติก	5.00	อัน	27.98	139.90	99.80	499.00	638.90	
	- เตารีด(ปลั๊ก)	6.00	อัน	27.98	167.88	99.80	598.80	766.68	
	- โหลดควบคุมระบบ(เฉพาะในห้อง)พร้อมติดตั้งอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,495.00	2,495.00	998.00	998.00	3,493.00	
	- งานวางสายระบบไฟฟ้าภายในอาคารพร้อมติดตั้งอุปกรณ์	1.00	งาน	1,197.60	1,197.60	1,297.40	1,297.40	2,495.00	
2.8	งานพื้นภายนอกอาคารใน scope ขนาด 7 x 7 ม.				-		-	-	

รายการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดให้ ความจุ 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 9 บ้านขาคิม ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.ตำนาน อ.เมืองพังง จ.พังงา

ตามแบบ เลขที่ แบบ ปร.4 แผ่นที่

เจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน อำเภอเมืองพังง จังหวัดพังงา

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ทราหยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	373.08	746.16	90.81	181.62	927.78	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	3.00	ลบ.ม.	2,271.15	6,813.45	497.00	1,491.00	8,304.45	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป wire mash ๑ 4 มม. @ 0.20 ม.	31.00	ตร.ม.	31.93	989.83	4.99	154.69	1,144.52	
	- ไม่แบบ	3.00	ตร.ม.	399.20	1,197.60	132.73	398.19	1,595.79	
	- พื้นผิวขัดหยาบ	31.00	ตร.ม.	29.94	928.14	29.94	928.14	1,856.28	
	รวมงานข้อที่ 2 *							105,062.74	
3	ระบบตกตะกอน(Clarifier)								
	วัสดุเหล็กเส้นยาวหนา 6 มม.ขนาด ๑ 1500 มม. x 4 ม. *	1.00	ชุด	23,018.87	23,018.87			23,018.87	
	ประกอบด้วยระบบ								
	- การเกิดตะกอน(Coagulation)	1.00	ชุด	103,792.00	103,792.00			103,792.00	
	- การรวมตัวของตะกอน(Flocculation)	1.00	ชุด	116,167.20	116,167.20			116,167.20	
	- การตกตะกอน(Settling)	1.00	ชุด	44,111.60	44,111.60			44,111.60	
	- การดักตะกอนเบา	1.00	ชุด	58,383.00	58,383.00			58,383.00	
	- การระบายตะกอน	1.00	ชุด	89,520.60	89,520.60			89,520.60	
	รวมงานข้อที่ 3							434,993.27	
4	ระบบกรองน้ำ(Sand Filter)								
	วัสดุเหล็กเส้นยาวหนา 6 มม.ขนาด ๑ 1500 มม. x 2 ม.	1.00	ชุด	16,766.40	16,766.40			16,766.40	

[illegible]

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

รายการโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเขาคีม ตำบลบ้าน อําเภอมือง จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.บ้าน อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

ตามแบบ เลขที่ แบบ ปร.4 แผนที่

เจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน อําเภอมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมงานข้อที่ 5								
6	ระบบเก็บน้ำประปา(storage Tank)							92,215.20	
	วัสดุเหล็กเหล็กราวหนา 6 มม.ขนาด 1500 มม.x 12ม.	1.00	ชุด	418,012.30	(นางสาวศิริกิติ อึ้งแสง)			418,012.30	
	ความจุ 21,000 ลิตรพร้อมท่อจ่ายน้ำ ท่อระบายตะกอน								
	ท่อระบายอากาศช่องเข้าไปบำรุงรักษาพร้อมบันไดทางขึ้น								
	และขานพัก								
	รวมงานข้อที่ 6								
7	ระบบจ่ายสารเคมี(Chemical Dosing)พร้อมระบบท่อ							418,012.30	
	- ป้อนจ่ายสารส้ม(Alum Dosing Pum)8 L/Hr.	1.00	ชุด	19,960.00				19,960.00	
	- ป้อนจ่ายคลอรีน(Cl2 Dosing Pum)8 L/Hr.	1.00	ชุด	20,958.00				20,958.00	
	- ป้อนจ่ายปูนขาว (Lime Dosing Pum)8 L/Hr.	1.00	ชุด	19,960.00				19,960.00	
	รวมงานข้อที่ 7								
								60,878.00	
8	ระบบถังผสมสารเคมี(Chemical Mixing Tank)								
	- ถังผสมสารส้ม(PVC,PEหรือFiberglass ขนาด 500 L.	1.00	ถัง	6,487.00				6,487.00	

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$$

Figure 1. Schematic diagram of the experimental setup.

รายการ โครงสร้างระบบประปาบ้านหมู่บ้านแบบบาดาลขนาด 500 ลิตร จำนวน 20 สป.ม. หมู่ที่ 9 บ้านขาคิม ตำบลตำนาน อําเภอมือง จังหวัดพทูลง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.ตำนาน อ.เมืองพทูลง จ.พทูลง
 เจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน อําเภอมืองพทูลง จังหวัดพทูลง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ถึงผสมคลอรีน PVC,PEหรือFiberglass ขนาด 500 L.	1.00	ถึง	6,487.00	6,487.00		-	6,487.00	
	- ถึงผสมปูนขาว PVC,PEหรือFiberglass ขนาด 500 L.	1.00	ถึง	6,487.00	6,487.00		-	6,487.00	
	รวมงานข้อที่ 8			รวมงาน	(งบ).....			19,461.00	
9	ระบบปั้มนํ้าดิบและนํ้าประปารวมชุดพร้อมจ่าย				(งบ).....			-	
	- ปั้มนํ้า 1,130 ลิตร/นาที่	2.00	ชุด	15,968.00	31,936.00		-	31,936.00	
	- ปั้มนํ้าประปา 1,130 ลิตร/นาที่	2.00	ชุด	15,968.00	31,936.00		-	31,936.00	
	- ฐานปั้ม+ชุดท่อ+อื่นๆ รวมจ่าย	4.00	ชุด	1,497.00	5,988.00		-	5,988.00	
	รวมงานครุภัณฑ์							63,872.00	
	รวมงานข้อที่ 9				-		-	5,988.00	
10	ระบบไฟฟ้าควบคุมระบบผลิตนํ้า 220 V ,50Hz,p2w				-		-	-	
	- ประกอบด้วย				-		-	-	
	- ตู้ควบคุมภายในอาคารผลิตนํ้าพร้อมสายไฟฟ้าจากตู้ควบคุมถึง	1.00	งาน	295,408.00	295,408.00		-	295,408.00	
	อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดภายในอาคารรวมถึงระบบสายสัญญาณ				-		-	-	
	ทั้งหมดโดยเครื่องสูบนํ้าดิบอยู่ห่างจากอาคารไม่เกิน 50 เมตร				-		-	-	
	- งานติดตั้งสายล่อฟ้า	1.00	งาน	4,990.00	4,990.00		-	4,990.00	

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: a control group and an experimental group. The control group was exposed to a control stimulus (CS) and a control unconditioned stimulus (US). The experimental group was exposed to a CS and a US. The CS was a tone and the US was a shock. The subjects were divided into two groups: a control group and an experimental group. The control group was exposed to a control stimulus (CS) and a control unconditioned stimulus (US). The experimental group was exposed to a CS and a US. The CS was a tone and the US was a shock. The subjects were divided into two groups: a control group and an experimental group. The control group was exposed to a control stimulus (CS) and a control unconditioned stimulus (US). The experimental group was exposed to a CS and a US. The CS was a tone and the US was a shock.

[illegible]

รายการ โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดให้ งบประมาณ 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 9 บ้านขาคิม ตำบลบ้าน อำเภอมือง จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.บ้าน อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

ตามแบบ เลขที่ แบบ ปร.4 แผ่นที่

เจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน อำเภอมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมงานข้อที่ 10			๗๘	(จริง).....บาท			300,398.00	
					(จริง).....บาท			-	
11	สามเหลี่ยมสำหรับทดลองเดินระบบ				(นางสาวกสิกริ ออสม)			-	
	- Polyaluminium Chloride: Powder	500.00	กก.	37.92	18,960.00			18,960.00	-
	- Liquid Caustic Soda	210.00	กก.	24.95	5,239.50			5,239.50	-
	- Sodium Hypochloride	300.00	กก.	21.95	6,585.00			6,585.00	-
	รวมงานข้อที่ 11				-			30,784.50	-
					-			-	
12	งานผลการวิเคราะห์จากหน่วยงานราชการ				-			-	
	- ผลวิเคราะห์น้ำ	1	ชุด	2,994.00	2,994.00			2,994.00	-
	- งานเจาะสำรวจชั้นดิน	1	หลุม	14,970.00	14,970.00			14,970.00	-
	รวมงานข้อที่ 12				-			17,964.00	
					-			-	
13	ระบบท่อส่งน้ำดิบและท่อจ่ายน้ำประปา				-			-	
	ใช้ท่อ PVC ขึ้น 8.5 ความยาวรวมประมาณ 3,655 เมตร				-			-	
	พร้อมค่าแรงชุด-กลบและประกอบท่อ				-			-	
	- ท่อส่งน้ำดิบและท่อจ่ายน้ำประปา ๓"	3,155	เมตร	89.77	283,224.35	74.85	236,151.75	519,376.10	

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: a control group and an experimental group. The control group received a standard diet, while the experimental group received a diet supplemented with a specific nutrient. The results of the experiment are shown in the table below.

$I_0 \cdot 10^3$ (mol/l)	$R_p \cdot 10^3$ (mol/l · s)
0.0	0.0
0.1	0.08
0.2	0.16
0.3	0.24
0.4	0.32
0.5	0.40
0.6	0.48
0.7	0.56
0.8	0.64
0.9	0.72
1.0	0.80

รายการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 9 บ้านขาคิม ตำบลตำนาน อําเภอมือง จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.ตำนาน อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

ตามแบบ เลขที่ แบบ ปร.4 แผนที่

เจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน อําเภอมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ท่อส่งน้ำดิบและท่อจ่ายน้ำประปา 2"	500	เมตร	40.80	20,400.00	39.92	19,960.00	40,360.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ น้ำดิบและท่อจ่ายน้ำประปาทั้งหมด	1	งาน	99,800.00	99,800.00	29,880.12	29,880.12	129,680.12	
	- มิเตอร์จ่ายน้ำ ขนาด 3"	1	ตัว	9,221.52	9,221.52			9,221.52	
	- แอร์วาล์ว พร้อมบ่อพักและฝาครอบ	4	ตัว	5,489.00	21,956.00			21,956.00	
	- ระบบล้างท่อเมนปลายสายพร้อมบ่อพัก	2	ชุด	5,489.00	10,978.00			10,978.00	
	- ท่อเหล็ก 63 ขนาด 4" (ใช้เป็นท่อปลอก)	1	ท่อน	1,796.40	1,796.40			1,796.40	
	รวมงานข้อที่ 13				-		-	733,368.14	
14	งานติดตั้งมิเตอร์และสายไฟฟ้าแรงต่ำ				-		-		
	- ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ 220 โวลท์หรือ 380 โวลท์	1	งาน	4,491.00	4,491.00			4,491.00	
	- สายไฟฟ้า 1 ต้น + สายไฟฟ้า + รวมค่าแรงติดตั้ง	1	งาน	14,970.00	14,970.00			14,970.00	
	- วัสดุควบคุมและป้องกันระบบไฟฟ้ารั่ว RCBO		ชุด	4,990.00	4,990.00			4,990.00	
	รวมงานข้อที่ 14							19,960.00	
	รวมงานครุภัณฑ์							4,491.00	
15	งานขุดเจาะบาดาล ขนาด 6" ลึกไม่น้อยกว่า 42.50 เมตร (หากมีการปรับลดให้ยึดถือ ราคากลาง)	42.50	เมตร			1,996.00	84,830.00	84,830.00	
	- ท่อกรุ พีวีซี ขึ้น 13.5 ขนาด 6" รวมค่าแรงงานติดตั้ง	37.50	เมตร	410.390	15,389.63			15,389.63	



รายการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 9 บ้านขาคิม ตำบลตำนาน องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

เจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามแบบ เลขที่

แบบ ปร.4 แผนที่

ประมาณการวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ท่อกรอง พีวีซี 13.5 ขนาด Ø 6" รวมค่าแรงงานติดตั้ง	4.00	เมตร	449.10	1,796.40		-	1,796.40	
	- ท่อรับทราย พีวีซี 13.5 ขนาด Ø 6"	1.00	เมตร	410.39	410.39			410.39	
	- ฝักกั้นดินข้างบ่อ	6.00	เมตร	249.50	1,497.00			1,497.00	
	- ลานคอนกรีตรอบบ่อขนาด 2 x 2 x 0.15 ม.	0.60	ลบ.ม	2,215.19	1,329.11			1,329.11	
	- กรวดคัดขนาด 3-5 มม.	3.00	ลบ.ม	1,896.20	5,688.60			5,688.60	
	- SUMMERSIBLE PUMP 2 Hp	1.00	ชุด	20,958.00	20,958.00			20,958.00	
	- CONTROL BOX พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	9,980.00	9,980.00			9,980.00	
	รวมงานข้อที่ 15								
	รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งสิ้น				(งบหรือ).....			141,879.13	
	รวมงานครุภัณฑ์				(งบหรือ).....			3,027,686.89	
					(นางสาวกัญทิวิ ออแสง)			68,363.00	


ตรวจสอบแล้ว

(นายเกษม นาคะวิโรจน์)
นักกรชำนาญการ

แนวท่อจ่ายน้ำประปา

- ระยะจากจุด A ไปจุด B ระยะทาง 800 ม. ใช้ท่อ PVC ขึ้น 8.5 ขนาด 3"
- ระยะจากจุด A ไปจุด H ระยะทาง 950 ม. ใช้ท่อ PVC ขึ้น 8.5 ขนาด 3"
- ระยะจากจุด B ไปจุด C ระยะทาง 470 ม. ใช้ท่อ PVC ขึ้น 8.5 ขนาด 3"
- ระยะจากจุด K ไปจุด E ระยะทาง 210 ม. ใช้ท่อ PVC ขึ้น 8.5 ขนาด 3"
- ระยะจากจุด D ไปจุด F ระยะทาง 225 ม. ใช้ท่อ PVC ขึ้น 8.5 ขนาด 2"
- ระยะจากจุด H ไปจุด J ระยะทาง 275 ม. ใช้ท่อ PVC ขึ้น 8.5 ขนาด 2"
- ระยะจากจุด Y ไปจุด Z ระยะทาง 725 ม. ใช้ท่อ PVC ขึ้น 8.5 ขนาด 3"
- ระยะจากจุด X ไปจุด W ให้ใช้ท่อเหล็ก GS ขนาด 4" เป็นท่อลอด

ทิศเหนือ



ผังบริเวณโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 9
มาตราส่วน No scale




หมายเหตุ

แนวท่อจ่ายน้ำที่เปลี่ยนแปลงให้อยู่ในคูขุด
ของกรมการชลประทานหรือทาง
ช่วยเหลือราษฎรประปาหมู่บ้านหรือชาวไร่
ให้อยู่ในตำแหน่งที่เห็นในแผนที่

(นายฤทธิชัย นาคะวีโรจน์)
นิเทศชำนาญการ

ขยายจุดติดตั้งวาล์วเปิด-ปิด(ประตูน้ำ)

แนวท่อประปาชุดเล็ก 0.30-0.50 ม.



แผนที่โดยสังเขป No Scale

แบบแปลนที่ 20/2560 แผนที่จำนวน 1/1 วัน/เดือน/ปี 30/10/2560 นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน ผู้อำนวยการกองช่าง ปลัดองค์การบริหาร นายกองค์การบริหาร	โครงการ สถานที่ก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 9 สถานที่ก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 9	นายสมภพ สัตย์รัตน์ นายธนาพร รัตนชัย นางวัชรีย์ อินทร์พานิช นายสมพงษ์ ช่วยเนียม	นายสมพงษ์ ช่วยเนียม

โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขนาดเล็กใหญ่เพื่อชุมชน

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.....

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....

ตรวจสอบแล้ว

นายเกษม ภาณุโรจน์

นิติกรชำนาญการ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมพงษ์ ช่วยนิยม)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวฉัตรศิริ ล่องแพ)

๒๘/๑๒/๖๕

สารบัญแบบ

TITLE NUMBER

สัญลักษณ์รายการประกอบแบบ
DRAWINGS LEGEND USED

เลขที่	รายละเอียดแบบ	สัญลักษณ์	รายละเอียด
01	สถาปัตยกรรม, สัญลักษณ์รายการประกอบแบบ	ZZZZZZZZ	ชื่อเรื่อง
02	รายการประกอบแบบทั่วไป 1		แก้ไขแบบ
03	รายการประกอบแบบทั่วไป 2		ตรวจสอบ
04	รายการประกอบแบบทั่วไป 3		แก้ไข
05	รายการประกอบแบบทั่วไป 4		แก้ไข
06	Block Diagram แสดงรวมวิธีการติดตั้ง (แบบแก้ไข)		แก้ไข
07	Flow Diagram แสดงรวมวิธีการติดตั้ง (แบบแก้ไข)		แก้ไข
08	แสดงรายละเอียดประกอบ, แสดงโครงสร้างประกอบ		แก้ไข
09	รูปด้าน 1, รูปด้าน 2		แก้ไข
10	รูปด้าน 3, รูปด้าน 4		แก้ไข
11	รูปตัด A-A, รูปตัด B-B		แก้ไข
12	แบบขยายประกอบ - ทิศทาง		แก้ไข
13	แบบขยายประกอบ		แก้ไข
14	แบบแสดงหน้างาน, แบบแสดง MAN HO		แก้ไข
15	แบบแสดงหน้างาน, แบบขยายประกอบ		แก้ไข
16	แบบขยายประกอบ, แบบขยายประกอบ		แก้ไข
17	แบบขยายประกอบ		แก้ไข
18	แบบแสดงหน้างาน, แบบแสดงหน้างาน		แก้ไข
19	แบบแสดงหน้างาน, แบบแสดงหน้างาน		แก้ไข
20	แบบแสดงหน้างาน, แบบแสดงหน้างาน		แก้ไข
21	แบบแสดงหน้างาน, แบบแสดงหน้างาน		แก้ไข
22	แบบแสดงหน้างาน, แบบแสดงหน้างาน		แก้ไข
23	แบบแสดงหน้างาน, แบบแสดงหน้างาน		แก้ไข
24	แบบแสดงหน้างาน, แบบแสดงหน้างาน		แก้ไข



ผู้รับจ้าง

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายสมพงษ์ ชวนเนียม)

ตรวจสอบแล้ว

(นายทศพร มาตะวิโรจน์)
วิศวกรชำนาญการ

10.5.58.2020

รายการที่ผู้วิจัยต้องทำเป็นความลับกับเขา

- [illegible]

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. กรรณพัตรา การรับปรึกษาขอความเห็นให้ใช้ตารางที่แนบมาได้ เอกอภินิเทศนี้มีจำนวนโดยใช้อุสเซอร์ Hilley

๕. ภาชนะรูปก้น ก่อโดยคนกะเทาะลงจากแร่ หินอยู่ในแนวรัง โดยแต่ละกะ มีน้ำหนักอยู่เป็นเกิน 5 ซม. คนกะหรือขี้หวัดที่ทิ้งไว้ตามถ้ำขึ้น ให้เก็บไปผ่านร่อนจุ่มจากของมีที่ขี้และเศษซากหินตรง จดพบ.

၁. ပျက်စီးမှုများကို ကာကွယ်ရန် အရေးကြီးသော အချက်များကို ဖော်ပြပါ။

๕. ผู้รับจ้างด้วยมีวิศวกรควบคุมงานพร้อมทั้งกำกับงานแผนการตักถมเขื่อนเก็บน้ำแม่มอกและเขื่อนเก็บน้ำแม่มอญ

๕. คอมพิวเตอร์ตั้ง (อัตราส่วนหน่วยโดยปริมาตร 1:2.4 โดยมีปริมาตร ไม่เกินกว่า 300 กก.คนละ. เพื่อแบ่งใช้ทั่วประเทศ)
ของเพื่อคอมพิวเตอร์มาตรฐาน ที่อายุ 28 วัน 210 กก. สด คม.ชม. (ดูภาพสี))

๕. เน้นกิจกรรมชมรมกีฬารักบี้ซึ่งกำหนดตั้งปี

ขนาด ๑๖ มม. และ ๑ มม. ใช้มาตรฐาน SR 24, $F_y = 2,400$ กก./ม.ม.², $E = 20,000$ กก./ม.ม.².

အပူချိန် ၁၂ ဒီဂရီ၊
အပူချိန် ၁၂ ဒီဂရီ၊

เหล็กผูกพัน

ตรวจสอบแล้ว

สอบแล้ว
[Signature]
(นายกฤษฎา นาคะวีระชัย)
ผู้จัดการ ข้าราชการ

ผู้ว่าจ้าง.....
(นายสมปอง ช่างเนียม)



(ลงชื่อ)...

(นางสาวฉัตรศิริ ล่องแพ)



228450

[illegible]

ขณะที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือการแก้ไขกฎหมายต่างๆ จะต้องมีเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาถึง 2 ใน 3 หรือ 67 เปอร์เซ็นต์จึงจะสามารถแก้ไขได้

๑๑. ส่วน พ.บ.ก.พ. ๖๖ กว. ข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรที่ใช้ดำเนินการสอบสวนและเมื่อมีการตรวจรับทราบภายหลังว่าผู้ถูกสอบสวนนั้นเป็นผู้มีความประพฤติดีและสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติ

๗. บทสรุป ผู้เขียนได้พิจารณาจากข้อสังเกตข้างต้นแล้วพบว่า การดำเนินงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับต่างประเทศนั้น ยังขาดการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

[illegible]

รายละเอียด: ให้ขอหนังสือราชการเลขที่ 124 โดยมีปริมาณวัสดุแบบไม่มีค่า 800 กก./ม.บ. ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายค่าขนส่งและค่าภาษีอากรตาม
[1] พ.ร.บ. 26 พ.ค. 2506 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

[illegible]

• ปีนัง ตั้งมาเป็นที่รู้จักจากโรงงานเบียร์จีน ซึ่งทำมาแต่ก่อนที่เริ่มเบียร์ 2 ม. ซึ่งอ้อมีความหมายบนถนน สถานีรถไฟเคยมีพิธีบวงสรวงกับไต้ก๊กกับเจตพลเมืองทุกครั้งที่

การกำหนดให้มีกรรมาธิการผู้แทนราษฎรขึ้น ๓ คน เพื่อพิจารณาและเสนอแนะการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น สอดคล้องกับหลักการของรัฐธรรมนูญว่าด้วยการแบ่งอำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ซึ่งการที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นมานั้น เป็นการเสนอร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๖(๑) นั้น คณะรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา และในการเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา คณะรัฐมนตรีย่อมมีสิทธิร่วมด้วย

วิธีต่าง ๆ ที่ผู้คิดค้น

การเผยแพร่เกียรติ ที่น ความ ให้ใช้ระบอบป่วน ผู้มีให้พ้นกับวราหน้าไปผู้มอดอควหา โนบปเข้าสา ความ พลังจากนครสมรียแล้ง ๔8 ครุยมิณ การบ่งค่น

[illegible]

ถ้ามีผี-ซึ่งอยู่ในกลุ่มได้ถูบออกด้วยเหตุผลจึงทำงานต่อไป

ต่อโครงข่าย

[illegible]

ตามแบบ โดยทั่วไปไม่อยู่ในลักษณะที่จำเป็นหรือถูกกฎหมายที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่นอกพื้นที่ของ ๖ บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ และยังไม่พบว่ามีข้อมูลใดที่อยู่นอกพื้นที่ของ ๖ บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้

[illegible][illegible]

ในแบบฉบับนี้ปรากฏให้เห็นด้วย ชุมชนและเมืองต่าง ๆ จะได้รับประโยชน์

นางสาวกมลทิพย์ นามะ (นางสาวกมลทิพย์ นามะ)

Wtks.

10

[illegible]

ค่าปรับคิดสายไฟ 4 สายถึงไปถ่าน 100 บาทและ...ก็เปลี่ยนสายไฟไปใช้ยี่ห้ออื่น ส่วนในส่วนของเบ็ดตกปลาที่ขาดนั้นใช้ใช้ชื่อ PVC ส่วนเบ็ดตกปลาใช้

๑๒. จากที่โดยทั่วไป ที่มีทั้งจะรักษาชื่อเสียงและความสะอาดให้เรียบร้อย แม้ ปราบดาทุบยอม และหาวิธีอื่น ซึ่งมีหลักในการปฏิบัติกันอยู่

ชีวิตทั่วไป ผมรู้สึก ผมมาเรียนศิลปะเมื่อ ๓๐ กว่าปีก่อน ที่นั่นมีอาจารย์ ๒ คน ครูสอนวาดและทำของใช้เพื่อชีวิต มีนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปะและสิ่งต่าง ๆ ในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน การทำอาหาร ไปจนถึงศิลปะและงานศิลปะ

ให้จำแนก หากพบว่ามีใบภายในหลอด ๙ หรือมากกว่านั้นควรพิจารณาตามธรรมชาติของไม้ เช่น ความ ปุ่มพอง พบว่าไม้ได้ขยายพันธุ์ 3 ครั้ง

- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาใช้ จะนิยมเลือกมาประกอบ จะต้องมีคุณสมบัติ

3.2 ยึดภายในถัง ต้องเชื่อมด้วยกาว Epoxy

[illegible][illegible]

เป็นผู้คิดสืบทอดและแก้ไขกฎเกณฑ์ความรู้เดิมต่อไป

พ.ศ. ๒๕๖๖

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

(ລູກຫຼີກ).....

(M99) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 N N N)

รายงานการประเมินแบบสำรวจ 14

ความแข็งแรงของชิ้นส่วนเหล็ก (ตามข้อกำหนด 10 ครั้งต่อวัน)

โดยใช้เครื่องทดสอบ Drop Hammer with Weight

ผู้ทดสอบและบันทึกผล: อ.ดร.สุวิทย์ งามคำ (ผู้ดูแล)

ลำดับการทดสอบ 0.15 - 0.15 m ความยาว (L) m	น้ำหนักตุ้ม 2.5 กิโลกรัม รวม (รวม)			น้ำหนักตุ้ม 2.5 กิโลกรัม รวม (รวม)			น้ำหนักตุ้ม 3 กิโลกรัม รวม (รวม)		
	50	50	100	50	70	90	40	60	80
3	4.72	6.37	8.03	5.00	7.10	9.19	4.84	7.38	9.82
4	4.58	6.19	7.84	4.87	6.93	8.99	4.73	7.23	9.73
6	4.44	6.02	7.60	4.75	6.77	8.79	4.63	7.09	9.55
6	4.31	5.86	7.49	4.63	6.62	8.60	4.52	6.94	9.37
7	4.19	5.70	7.21	4.52	6.47	8.42	4.42	6.81	9.19
8	4.06	5.55	7.03	4.41	6.32	8.24	4.32	6.67	9.03
9	3.95	5.40	6.85	4.30	6.18	8.06	4.23	6.54	8.88
10	3.83	5.25	6.68	4.19	6.04	7.90	4.13	6.42	8.70
11	3.72	5.12	6.51	4.09	5.91	7.73	4.04	6.29	8.56
12	3.61	4.98	6.35	3.99	5.78	7.57	3.95	6.17	8.39

ความยาวเสาเข็ม 3-12 ม. ใช้: ความยาวเสาเข็ม 3

ผู้ว่าจ้าง

(นายสมชาย ชัยนิยม)

ตรวจสอบแล้ว

(นายสุวิทย์ งามคำ)
วิศวกร



ผู้ทดสอบ: นายสมชาย ชัยนิยม (ผู้ดูแล)

$$Q_u = \frac{W \cdot L}{S + Z}$$

โดยที่ Q_u = ค่าความแข็งแรง (Ultimate bearing capacity)

W = น้ำหนักของตุ้มทดสอบ (ตัน)

L = ความยาวเสาเข็ม (ม.)

S = ค่าการยุบตัว (ม.)

Z = ค่าการยุบตัว (ม.)

r = ค่าสัมประสิทธิ์การยุบตัว (Coefficient of Resilience)

h = ค่าความสูงของตุ้มทดสอบ (ม.)

Z = Equipment loss factor

S = ค่าการยุบตัว (ม.)

S = ค่าการยุบตัว (ม.)

S = ค่าการยุบตัว (ม.)

C = Temporary compression

$C_1 = C_2 + C_3$

C_1 = ค่าการยุบตัว (ม.)

C_2 = ค่าการยุบตัว (ม.)

C_3 = ค่าการยุบตัว (ม.)

C_3 = ค่าการยุบตัว (ม.)

C_3 = ค่าการยุบตัว (ม.)

C_3 = ค่าการยุบตัว (ม.)

C_3 = ค่าการยุบตัว (ม.)

C_3 = ค่าการยุบตัว (ม.)

C_3 = ค่าการยุบตัว (ม.)

C_3 = ค่าการยุบตัว (ม.)


C_3 = ค่าการยุบตัว (ม.)

C_3 = ค่าการยุบตัว (ม.)



(นางสาวฉัตรศิริ ล่องแพ)

02/05/2564



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

Block (ขง) ขง

ตรวจสอบแล้ว

นายวิชาญ นาคะวิโรจน์
นักวิชาการ




(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

Block (ขง) ขง

Block (ขง) ขง

๖๘๕/๖





(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวอัครศิริ ล่องแพ)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมชาย ชัยนิยม)

Flow Diagram แสดงกรรมวิธีการผลิตน้ำประปาบาดาลเพื่อชุมชน

ตรวจสอบแล้ว
นายสมชาย ชัยนิยม
วิศวกร ชำนาญการ



นางสาวฉัตรศิริ ล่องแพ
(นางสาวฉัตรศิริ ล่องแพ)
ผู้ว่าจ้าง





นางสาวฉัตรศิริ ล่องแพ
(นางสาวฉัตรศิริ ล่องแพ)
ผู้ว่าจ้าง

ตรวจสอบแล้ว

นายคุณา นาคะวิโรจน์
วิศวกรชำนาญการ

Handwritten signature and date: 28/8/2562



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวฉัตรศิริ ล่องแพ)




(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมบอง ช่วยเนียม)


ตรวจสอบแล้ว

(นาย).....
(นาย).....
(นาย).....

Handwritten signature and date.



๒๗.๘.๖๕




ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....
บริษัท.....




ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....
นายสมพงษ์ ช่วยเนียม

ตรวจสอบแล้ว

นายสมพงษ์ ช่วยเนียม
วิศวกรชำนาญการ
นิตกรชำนาญการ



วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4" และบานไม้ขัดสัก ชนิดกันน้ำ-ยวบยก



วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4" หน้าต่างบานเกล็ด กระกมมีหนุม



ตรวจสอบแล้ว

ดร. ชัยพร
(นายกฤษฎา นาคะวิโรจน์)
อธิการชำนาญการ

แบบขยายประตู หน้าต่าง

ผู้ว่าจ้าง
(นายสมพงษ์ ชัยนิยม)




ผู้รับจ้าง
(นางสาวอัครศิริ ล่องแพ)

10.10.2557

1 2 3 4 5 6

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00



(ลงชื่อ) วิศวกรระบบประปา
นายสมพงษ์ ชัยนิยม


ตรวจสอบแล้ว

นายชยา นาคะวิโรจน์
วิศวกรชำนาญการ




(ลงชื่อ) วิศวกร
นางสาวนิตริ ล่องแพ



นางสาวนิตริ ล่องแพ



แบบขยายหน้าแปลนถึงตะกอน, ถังเก็บน้ำใต้ ส่วนล่าง
Not to Scale



แบบขยายหน้าแปลนถึงตะกอน, ถังเก็บน้ำใต้ ส่วนล่าง
Not to Scale



แบบขยาย Man Hole
Not to Scale



แบบขยายหน้าแปลนถึงส่วนบนถึงตะกอน
Not to Scale


(นางสมปอง ช่วยนิยม)

ผู้รับจ้าง
(นางสาวอัครศิริ ส่องแพ)

ตรวจสอบแล้ว
นายคุณุภา นาคะวิโรจน์
วิศวกรชำนาญการ

28/8/2562

๒๕๕๘



แบบขยายกันตึก
Not to Scale



แบบขยายบันได
Not to Scale



แบบแสดงบันไดและกันตึก
Not to Scale

นายสมพงษ์ ช่วยเนียม
(นายสมพงษ์ ช่วยเนียม)
(Mr. Sompong Chuan-niam)
วิศวกร (Engineer)
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (Has a license to practice the profession)
นายสมพงษ์ ช่วยเนียม (Mr. Sompong Chuan-niam)

๒๕๖๒



(นางสาวฉัตรศิริ ล่องแพ)

ผู้ว่าจ้าง (นายสมพงษ์ ช่วยเนียม)

แบบขยายทางเดินถึงเก็บน้ำใต้


Not to Scale

แบบขยายทางเดินถึงตกตะกอน



Not to Scale

นายทศพร นาคะวิโรจน์
วิศวกร จ.นนทบุรี

(1) (2) (3) (4) (5) (6)



(1) (2) (3) (4) (5) (6)



ผู้ว่าจ้าง

ช่วยเป็นม

(ลงชื่อ).....
นาย.....

ตรวจสอบแล้ว







(นายกฤษฎา นาคะวีโรจน์)
นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....
นาย.....

แปลนฐานราก, พื้น, เสา, ฝักรัดน้ำ (ในวงส่วอุตรติรี, ล่องแพ)
แปลนฐานราก, พื้น, เสา, ฝักรัดน้ำ (ในวงส่วอุตรติรี, ล่องแพ)

1: 100

2022/08/22



□ เติมน้ำหนัก 3.2 มม. (Total 3.2 มม.)

รายละเอียดการเสริมเหล็กเสา, คาน, พื้น แบบฐานเข็ม

มาตราส่วน 1: 100



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

นางสาวณัฏฐ์ ศรีสองแพ (นางสาวณัฏฐ์ ศรีสองแพ)

มาตราส่วน 1: 100




ตรวจสอบแล้ว

นางสาวณัฏฐ์

(นายณัฏฐ์ นาคะวิโรจน์) นิตกรชำนาญการ

๑๗ ๑๘๗

๑๗/๑๕๖๖




นาย กฤษณา นาคะวิ
นิติกรชำนาญการ



ผู้ว่าจ้าง
บริษัท (สงขลา) จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดการเสริมเหล็กฐานราก ปอพักถนนใหม่ (แบบฐานเดิม)

ผู้รับจ้าง
บริษัท (สงขลา) จำกัด (มหาชน)
(นางสาวนิตริ ล่องแพ)

นางสาว
นางสาว



POWER CIRCUIT






ผู้รับจ้าง
(นางสาวลลิตศิริ ล่องแพ)

ผู้ว่าจ้าง
(นายสมบอง ช่วยเนียม)

ตรวจสอบแล้ว
นายฤทธิชัย นาคะสิทธิ์
วิศวกร ช่างเทคนิค





รายละเอียดการสมัครนักศึกษา, คาม, พน แบบฐานแผ่

1:100

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบ
ทนาย
(นายกฤษฎา นาคะโรจน์)
นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
แปดหมื่นสามพัน.....เจ้า อาदारคณคณ (แบบฐานแม่)
(นายสมพงษ์ ขวัญน้อย)

100

ผู้รับจ้าง..... (นางสาวฉัตรศิริ ล่องแพ)



